
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 285,47 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2 285,47 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 282,68 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 50,61 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 289,76 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 44,86 чел.-ч.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 25-06

Общестроительные и электромонтажные работы по строительству электрических сетей -10/6 кВ  в целях технологического присоединения и ремонту опор ВЛ-10/6 кВ

Наименование субъекта Российской Федерации 49. Магаданская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Магаданская область (1 зона)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 приказ Департамента архитектуры и градостроительства Магаданской области от 03.03.2025 № 11-О

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2025 года
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН05-01-054-03 м 1 1 1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,6135535 1 902,41

1-100-48 чел.-ч 1,3 1,241195 1,6135535 1 179,02 1 902,41

2 1 346,59

чел.-ч 0,6745626 930,00

91.04.01-077 маш.-ч 0,45 1,349125 0,6071063 1 131,05 1,87 2 115,06 1 284,07

4-100-060 чел.-ч 0,45 1,349125 0,6071063 1 414,82 858,95

91.14.02-001 маш.-ч 0,05 1,349125 0,0674563 926,78 62,52

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,349125 0,0674563 1 053,25 71,05

4 144,02

23.3.01.04-0067 т 0,00082 1,0793 0,000885 80 165,59 2,03 162 736,15 144,02

П,Н 01.3.05.38 т 0 1,0793 0

П,Н 01.4.03.06 компл 0 1,0793 0

П,Н 02.1.01.01-0006 м3 0 1,0793 0

4 323,02

2 832,41

Пр/812-005.1-3 % 123 123 3 483,86

Пр/774-005.1 % 70 70 1 982,69

9 789,57 9 789,57

2 ГЭСН05-01-054-04 м 1 1 1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 2,6437454 3 117,03

1-100-48 чел.-ч 2,13 1,241195 2,6437454 1 179,02 3 117,03

2 2 174,10

чел.-ч 1,0658088 1 483,54

91.04.01-077 маш.-ч 0,74 1,349125 0,9983525 1 131,05 1,87 2 115,06 2 111,58

4-100-060 чел.-ч 0,74 1,349125 0,9983525 1 414,82 1 412,49

91.14.02-001 маш.-ч 0,05 1,349125 0,0674563 926,78 62,52

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,349125 0,0674563 1 053,25 71,05

4 144,02

23.3.01.04-0067 т 0,00082 1,0793 0,000885 80 165,59 2,03 162 736,15 144,02

П,Н 01.3.05.38 т 0 1,0793 0

П,Н 01.4.03.06 компл 0 1,0793 0

П,Н 02.1.01.01-0006 м3 0 1,0793 0

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, 

глубина бурения до 200 м, грузоподъемность лебедки до 4 т

3

Раздел 1. Бурение под опоры

Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) 

способом в грунтах и породах группы: 3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) 

способом в грунтах и породах группы: 4

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Химреагенты

Расход бурового инструмента

Грунт глинистый (глина)

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной 

резьбой, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9-12 мм

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной 

резьбой, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9-12 мм

Химреагенты

Расход бурового инструмента

Грунт глинистый (глина)

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, 

глубина бурения до 200 м, грузоподъемность лебедки до 4 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 918,69

4 600,57

Пр/812-005.1-3 % 123 123 5 658,70

Пр/774-005.1 % 70 70 3 220,40

15 797,79 15 797,79

3 ГЭСН05-01-054-05 м 1 1 1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 3,8352926 4 521,89

1-100-48 чел.-ч 3,09 1,241195 3,8352926 1 179,02 4 521,89

2 3 115,74

чел.-ч 1,5110201 2 113,43

91.04.01-077 маш.-ч 1,07 1,349125 1,4435638 1 131,05 1,87 2 115,06 3 053,22

4-100-060 чел.-ч 1,07 1,349125 1,4435638 1 414,82 2 042,38

91.14.02-001 маш.-ч 0,05 1,349125 0,0674563 926,78 62,52

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,349125 0,0674563 1 053,25 71,05

4 144,02

23.3.01.04-0067 т 0,00082 1,0793 0,000885 80 165,59 2,03 162 736,15 144,02

П,Н 01.3.05.38 т 0 1,0793 0

П,Н 01.4.03.06 компл 0 1,0793 0

П,Н 02.1.01.01-0006 м3 0 1,0793 0

9 895,08

6 635,32

Пр/812-005.1-3 % 123 123 8 161,44

Пр/774-005.1 % 70 70 4 644,72

22 701,24 22 701,24

21 136,79

9 541,33

6 636,43

4 526,97

432,06

48 288,60

9 541,33

6 636,43

4 526,97

432,06

17 304,00

9 847,81

14 068,30

17 304,00

9 847,81

48 288,60

8,0925915

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,8

ЭМ

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) 

способом в грунтах и породах группы: 5

Итого прямые затраты

Итоги по разделу 1 Бурение под опоры :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

М

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной 

резьбой, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9-12 мм

Химреагенты

Расход бурового инструмента

Грунт глинистый (глина)

ОТм(ЗТм)

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, 

глубина бурения до 200 м, грузоподъемность лебедки до 4 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

          Затраты труда рабочих

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Бурение под опоры

     справочно:

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3,2513915

4 ГЭСН33-04-001-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 5,5064061 5 345,18

1-100-33 чел.-ч 2,51 2,1937873 5,5064061 970,72 5 345,18

2 321,84

чел.-ч 0,3472648 365,76

91.14.02-001 маш.-ч 0,15 2,3150985 0,3472648 926,78 321,84

4-100-040 чел.-ч 0,15 2,3150985 0,3472648 1 053,25 365,76

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

6 508,73

5 710,94

Пр/812-027.0-3 % 108 108 6 167,82

Пр/774-027.0 % 60 60 3 426,56

16 103,11 16 103,11

5 Цена м3 0,57 1 0,57 44 814,55 1,0793 27 569,96

27 569,96

6 Цена маш.-час. 0,25 1 0,25 3 944,17 1,0793 1 064,24

1 064,24

7 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

8 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

          Затраты труда машинистов

Раздел 2. Опора одностоечная 11м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

9 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

10 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

11 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

12 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

13 Цена шт 0,03 1 0,03 150,35 1,0793 4,87

4,87

14 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

15 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

68 805,78

7 116,52

743,22

834,67

60 111,37

82 086,03

7 116,52

743,22

834,67

60 111,37

8 531,75

4 748,50

7 951,19

8 531,75

4 748,50

82 086,03

7,3607515

0,7924761

16 ГЭСН33-04-001-08 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 11,8903272 11 261,80

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Опора одностоечная 11м :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 3. Опора одностоечная 11м на приставках

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 2 Опора одностоечная 11м
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-31 чел.-ч 5,42 2,1937873 11,8903272 947,14 11 261,80

2 643,68

чел.-ч 0,6945296 731,51

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 2,3150985 0,6945296 926,78 643,68

4-100-040 чел.-ч 0,3 2,3150985 0,6945296 1 053,25 731,51

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

13 112,94

11 993,31

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 952,77

Пр/774-027.0 % 60 60 7 195,99

33 261,70 33 261,70

17 Цена м3 0,83 1 0,83 44 814,55 1,0793 40 145,73

40 145,73

18 Цена маш.-час. 0,25 1 0,25 3 944,17 1,0793 1 064,24

1 064,24

19 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

20 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

Колпачки полиэтиленовые К-6

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

21 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

22 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

23 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

24 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции
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25 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

26 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

27 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

28 Цена шт 2 1 2 1 400,00 1,0793 3 022,04

3 022,04

29 Цена шт 4 1 4 327,08 1,0793 1 412,07

1 412,07

30 Цена шт 4 1 4 163,54 1,0793 706,03

706,03

94 094,67

13 033,14

1 065,06

1 200,42

78 796,05

117 929,30

13 033,14

1 065,06

1 200,42

78 796,05

15 316,70

8 517,93

14 233,56

15 316,70

8 517,93

117 929,30

13,7446726

1,1397409

31 ГЭСН33-04-001-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Опора одностоечная 11м на приставках :

Шпильки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

          Затраты труда машинистов

Раздел 4. Опора одностоечная с укосом 11м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 3 Опора одностоечная 11м на приставках

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 10,9250608 10 605,18

1-100-33 чел.-ч 4,98 2,1937873 10,9250608 970,72 10 605,18

2 622,22

чел.-ч 0,6713786 707,13

91.14.02-001 маш.-ч 0,29 2,3150985 0,6713786 926,78 622,22

4-100-040 чел.-ч 0,29 2,3150985 0,6713786 1 053,25 707,13

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

12 410,48

11 312,31

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 217,29

Пр/774-027.0 % 60 60 6 787,39

31 415,16 31 415,16

32 Цена м3 1,03 1 1,03 44 814,55 1,0793 49 819,39

49 819,39

33 Цена маш.-час. 0,5 1 0,5 3 944,17 1,0793 2 128,47

2 128,47

34 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

35 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

ОТ(ЗТ)

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

ФОТ

НР Линии электропередачи

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

36 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

37 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

38 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

39 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

40 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

973,64

41 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

42 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

43 Цена кг 3,4 1 3,4 112,20 1,0793 411,73

411,73

99 401,69

12 376,52

1 043,60

1 176,04

84 805,53

122 092,24

12 376,52

1 043,60

1 176,04

84 805,53

14 581,22

8 109,33

13 552,56

14 581,22

8 109,33

122 092,24

12,7794062

1,1165899

44 ГЭСН33-04-001-09 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 23,6929028 22 440,50

1-100-31 чел.-ч 10,8 2,1937873 23,6929028 947,14 22 440,50

2 1 287,35

чел.-ч 1,3890591 1 463,03

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 2,3150985 1,3890591 926,78 1 287,35

4-100-040 чел.-ч 0,6 2,3150985 1,3890591 1 053,25 1 463,03

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Бандаж 6мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Опора одностоечная с укосом 11м :

     Всего прямые затраты (справочно)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

Раздел 5. Опора одностоечная с укосом 11м на приставках

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с 

подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 4 Опора одностоечная с укосом 11м

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Смазка солидол жировой Ж
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

25 666,83

23 903,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 25 815,81

Пр/774-027.0 % 60 60 14 342,12

65 824,76 65 824,76

45 Цена м3 1,29 1 1,29 44 814,55 1,0793 62 395,16

62 395,16

46 Цена маш.-час. 0,5 1 0,5 3 944,17 1,0793 2 128,47

2 128,47

47 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

48 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

49 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

50 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

51 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

52 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

53 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

54 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

55 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

506,59

56 Цена кг 3,4 1 3,4 112,20 1,0793 411,73

411,73

57 Цена шт 2 1 2 1 400,00 1,0793 3 022,04

3 022,04

58 Цена шт 4 1 4 327,08 1,0793 1 412,07

1 412,07

59 Цена шт 4 1 4 163,54 1,0793 706,03

706,03

130 373,95

24 211,84

1 708,73

1 931,94

102 521,44

174 217,75

24 211,84

1 708,73

1 931,94

102 521,44

28 179,74

15 664,06

26 143,78

28 179,74

15 664,06

174 217,75

25,5472482

1,8342704

60 ГЭСН33-04-001-11 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 38,6106565 37 024,92

1-100-32 чел.-ч 17,6 2,1937873 38,6106565 958,93 37 024,92

2 2 102,68

чел.-ч 2,2687965 2 389,61

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Бандаж 6мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Опора одностоечная с укосом 11м на приставках :

Шпильки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

          Затраты труда машинистов

Раздел 6. Опора анкерная на приставках 11 м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных 

концевых, анкерных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 5 Опора одностоечная с укосом 11м на приставках

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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91.14.02-001 маш.-ч 0,98 2,3150985 2,2687965 926,78 2 102,68

4-100-040 чел.-ч 0,98 2,3150985 2,2687965 1 053,25 2 389,61

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 1,0793 0

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.1.04.02 кг 0 1,0793 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

41 993,16

39 414,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 42 567,69

Пр/774-027.0 % 60 60 23 648,72

108 209,57 108 209,57

61 Цена м3 2,52 1 2,52 44 814,55 1,0793 121 888,23

121 888,23

62 Цена маш.-час. 1 1 1 3 944,17 1,0793 4 256,94

4 256,94

63 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

64 ГЭСН33-04-016-03 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,9502589 851,48

1-100-25 чел.-ч 0,58 1,6383774 0,9502589 896,05 851,48

2 1 919,96

чел.-ч 1,104124 1 362,53

91.05.05-015 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 2 531,32 1 397,45

4-100-060 чел.-ч 0,31 1,780845 0,552062 1 414,82 781,07

Приставки железобетонные

Детали крепления стальные

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Болты с гайками и шайбами строительные

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Штыри

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-

образных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.15.01-001 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 19,38 10,70

91.15.03-014 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 487,94 1,9 927,09 511,81

4-100-040 чел.-ч 0,31 1,780845 0,552062 1 053,25 581,46

4 133,97

2 214,01

Пр/812-027.0-3 % 108 108 2 391,13

Пр/774-027.0 % 60 60 1 328,41

7 853,51 7 853,51

65 ГЭСН33-04-016-06 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4915132 440,42

1-100-25 чел.-ч 0,3 1,6383774 0,4915132 896,05 440,42

2 269,68

чел.-ч 0,2849352 300,11

91.15.01-001 маш.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 19,38 5,52

91.15.03-014 маш.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 487,94 1,9 927,09 264,16

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 1 053,25 300,11

1 010,21

740,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 799,77

Пр/774-027.0 % 60 60 444,32

2 254,30 2 254,30

66 ГЭСН34-02-036-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,6234831 1 614,23

1-100-35 чел.-ч 1,09 1,489434 1,6234831 994,30 1 614,23

4 21,14

01.3.04.08-0014 т 0,0004 1,0793 0,0004317 39 173,48 1,25 48 966,85 21,14

Н 01.7.15.02 т 0,0011 1,0793 0,0011872

Н 22.2.02.18 шт 1 1,0793 1,0793

1 635,37

1 614,23

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 662,66

Пр/774-028.0 % 58 58 936,25

4 234,28 4 234,28

67 Цена м3 0,23 1 0,23 44 814,55 1,0793 11 124,72

11 124,72

68 Цена шт 6 1 6 6 471,14 1,0793 41 905,81

41 905,81

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки сложных опор

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

деревянных: восьмиштырных на сложных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Анкерный зажим SO255

Траверсы

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Болты, длина до 600 мм
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69 Цена шт 6 1 6 1 546,49 1,0793 10 014,76

10 014,76

70 Цена шт 6 1 6 1 549,30 1,0793 10 032,96

10 032,96

71 Цена шт 6 1 6 745,57 1,0793 4 828,16

4 828,16

72 Цена шт 6 1 6 222,16 1,0793 1 438,66

1 438,66

73 Цена шт 6 1 6 729,30 1,0793 4 722,80

4 722,80

74 Цена шт 6 1 6 1 739,10 1,0793 11 262,06

11 262,06

75 Цена шт 12 1 12 1 400,00 1,0793 18 132,24

18 132,24

76 Цена шт 24 1 24 327,08 1,0793 8 472,42

8 472,42

77 Цена шт 24 1 24 163,54 1,0793 4 236,21

4 236,21

305 347,43

39 931,05

4 292,32

4 052,25

257 071,81

379 126,38

39 931,05

4 292,32

4 052,25

257 071,81

47 421,25

26 357,70

43 983,30

47 421,25

26 357,70

379 126,38

41,6759117

3,6578557

Зажим прокалывающий SL25.2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор натяжной ЛК70/10-И-З-СС

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Серьга СР-7-16

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Ушко У2-7-16

Крюк сквозной SOT21.01

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайка крюкообразная PD2.2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Опора анкерная на приставках 11 м :

          Затраты труда машинистов

Раздел 7. Опора одностоечная 9,5м

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 6 Опора анкерная на приставках 11 м

     справочно:

          Затраты труда рабочих
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78 ГЭСН33-04-001-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 5,5064061 5 345,18

1-100-33 чел.-ч 2,51 2,1937873 5,5064061 970,72 5 345,18

2 321,84

чел.-ч 0,3472648 365,76

91.14.02-001 маш.-ч 0,15 2,3150985 0,3472648 926,78 321,84

4-100-040 чел.-ч 0,15 2,3150985 0,3472648 1 053,25 365,76

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

6 508,73

5 710,94

Пр/812-027.0-3 % 108 108 6 167,82

Пр/774-027.0 % 60 60 3 426,56

16 103,11 16 103,11

79 Цена м3 0,46 1 0,46 44 814,55 1,0793 22 249,44

22 249,44

80 Цена маш.-час. 0,25 1 0,25 3 944,17 1,0793 1 064,24

1 064,24

81 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

82 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

83 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

84 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

Страница 20



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

85 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

86 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

87 Цена шт 0,03 1 0,03 150,35 1,0793 4,87

4,87

88 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

89 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

63 485,26

7 116,52

743,22

834,67

54 790,85

76 765,51

7 116,52

743,22

834,67

54 790,85

8 531,75

4 748,50

7 951,19

8 531,75

4 748,50

76 765,51

7,3607515

0,7924761

90 ГЭСН33-04-001-08 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 11,8903272 11 261,80

1-100-31 чел.-ч 5,42 2,1937873 11,8903272 947,14 11 261,80

2 643,68

Итоги по разделу 7 Опора одностоечная 9,5м :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 8. Опора одностоечная 9,5 м на приставках

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 7 Опора одностоечная 9,5м

     справочно:

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

Страница 21



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,6945296 731,51

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 2,3150985 0,6945296 926,78 643,68

4-100-040 чел.-ч 0,3 2,3150985 0,6945296 1 053,25 731,51

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

13 112,94

11 993,31

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 952,77

Пр/774-027.0 % 60 60 7 195,99

33 261,70 33 261,70

91 Цена м3 0,72 1 0,72 44 814,55 1,0793 34 825,21

34 825,21

92 Цена маш.-час. 0,25 1 0,25 3 944,17 1,0793 1 064,24

1 064,24

93 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

94 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

НР Линии электропередачи

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)
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Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

95 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

96 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

97 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

98 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

99 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Траверса SH.151

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)
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973,64

100 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

101 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

102 Цена шт 2 1 2 1 400,00 1,0793 3 022,04

3 022,04

103 Цена шт 4 1 4 327,08 1,0793 1 412,07

1 412,07

104 Цена шт 4 1 4 163,54 1,0793 706,03

706,03

88 774,15

13 033,14

1 065,06

1 200,42

73 475,53

112 608,78

13 033,14

1 065,06

1 200,42

73 475,53

15 316,70

8 517,93

14 233,56

15 316,70

8 517,93

112 608,78

13,7446726

1,1397409

105 ГЭСН33-04-001-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 10,9250608 10 605,18

1-100-33 чел.-ч 4,98 2,1937873 10,9250608 970,72 10 605,18

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 8 Опора одностоечная 9,5 м на приставках :

     Всего прямые затраты (справочно)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 8 Опора одностоечная 9,5 м на приставках

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

Раздел 9. Опора одностоечная с укосом 9,5м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
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2 622,22

чел.-ч 0,6713786 707,13

91.14.02-001 маш.-ч 0,29 2,3150985 0,6713786 926,78 622,22

4-100-040 чел.-ч 0,29 2,3150985 0,6713786 1 053,25 707,13

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

12 410,48

11 312,31

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 217,29

Пр/774-027.0 % 60 60 6 787,39

31 415,16 31 415,16

106 Цена м3 0,92 1 0,92 44 814,55 1,0793 44 498,88

44 498,88

107 Цена маш.-час. 0,5 1 0,5 3 944,17 1,0793 2 128,47

2 128,47

108 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

109 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)
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110 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

111 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

112 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

113 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

114 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

115 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Траверса SH.151

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22
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56,31

116 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

117 Цена кг 3,4 1 3,4 112,20 1,0793 411,73

411,73

94 081,18

12 376,52

1 043,60

1 176,04

79 485,02

116 771,73

12 376,52

1 043,60

1 176,04

79 485,02

14 581,22

8 109,33

13 552,56

14 581,22

8 109,33

116 771,73

12,7794062

1,1165899

118 ГЭСН33-04-001-09 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 23,6929028 22 440,50

1-100-31 чел.-ч 10,8 2,1937873 23,6929028 947,14 22 440,50

2 1 287,35

чел.-ч 1,3890591 1 463,03

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 2,3150985 1,3890591 926,78 1 287,35

4-100-040 чел.-ч 0,6 2,3150985 1,3890591 1 053,25 1 463,03

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 9 Опора одностоечная с укосом 9,5м :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Бандаж 6мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с 

подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Всего по разделу 9 Опора одностоечная с укосом 9,5м

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 10. Опора одностоечная с укосом 9,5м на приставках

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ
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14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

25 666,83

23 903,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 25 815,81

Пр/774-027.0 % 60 60 14 342,12

65 824,76 65 824,76

119 Цена м3 1,18 1 1,18 44 814,55 1,0793 57 074,65

57 074,65

120 Цена маш.-час. 0,5 1 0,5 3 944,17 1,0793 2 128,47

2 128,47

121 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

122 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

123 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5
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421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

124 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

125 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

126 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

127 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

128 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

129 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)
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130 Цена кг 3,4 1 3,4 112,20 1,0793 411,73

411,73

131 Цена шт 2 1 2 1 400,00 1,0793 3 022,04

3 022,04

132 Цена шт 4 1 4 327,08 1,0793 1 412,07

1 412,07

133 Цена шт 4 1 4 163,54 1,0793 706,03

706,03

125 053,44

24 211,84

1 708,73

1 931,94

97 200,93

168 897,24

24 211,84

1 708,73

1 931,94

97 200,93

28 179,74

15 664,06

26 143,78

28 179,74

15 664,06

168 897,24

25,5472482

1,8342704

134 ГЭСН33-04-001-11 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 38,6106565 37 024,92

1-100-32 чел.-ч 17,6 2,1937873 38,6106565 958,93 37 024,92

2 2 102,68

чел.-ч 2,2687965 2 389,61

91.14.02-001 маш.-ч 0,98 2,3150985 2,2687965 926,78 2 102,68

4-100-040 чел.-ч 0,98 2,3150985 2,2687965 1 053,25 2 389,61

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 10 Опора одностоечная с укосом 9,5м на приставках :

     Всего прямые затраты (справочно)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Бандаж 6мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 10 Опора одностоечная с укосом 9,5м на приставках

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

Раздел 11. Опора анкерная на приставках 9,5 м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных 

концевых, анкерных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
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4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 1,0793 0

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.1.04.02 кг 0 1,0793 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

41 993,16

39 414,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 42 567,69

Пр/774-027.0 % 60 60 23 648,72

108 209,57 108 209,57

135 Цена м3 2,3 1 2,3 44 814,55 1,0793 111 247,19

111 247,19

136 Цена маш.-час. 1 1 1 3 944,17 1,0793 4 256,94

4 256,94

137 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

138 ГЭСН33-04-016-03 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,9502589 851,48

1-100-25 чел.-ч 0,58 1,6383774 0,9502589 896,05 851,48

2 1 919,96

чел.-ч 1,104124 1 362,53

91.05.05-015 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 2 531,32 1 397,45

4-100-060 чел.-ч 0,31 1,780845 0,552062 1 414,82 781,07

91.15.01-001 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 19,38 10,70

91.15.03-014 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 487,94 1,9 927,09 511,81

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

М

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Штыри

Металлические плакаты

Детали крепления стальные

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Болты с гайками и шайбами строительные

Приставки железобетонные

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-

образных деревянных опор

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
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4-100-040 чел.-ч 0,31 1,780845 0,552062 1 053,25 581,46

4 133,97

2 214,01

Пр/812-027.0-3 % 108 108 2 391,13

Пр/774-027.0 % 60 60 1 328,41

7 853,51 7 853,51

139 ГЭСН33-04-016-06 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4915132 440,42

1-100-25 чел.-ч 0,3 1,6383774 0,4915132 896,05 440,42

2 269,68

чел.-ч 0,2849352 300,11

91.15.01-001 маш.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 19,38 5,52

91.15.03-014 маш.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 487,94 1,9 927,09 264,16

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 1 053,25 300,11

1 010,21

740,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 799,77

Пр/774-027.0 % 60 60 444,32

2 254,30 2 254,30

140 ГЭСН34-02-036-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,6234831 1 614,23

1-100-35 чел.-ч 1,09 1,489434 1,6234831 994,30 1 614,23

4 21,14

01.3.04.08-0014 т 0,0004 1,0793 0,0004317 39 173,48 1,25 48 966,85 21,14

Н 01.7.15.02 т 0,0011 1,0793 0,0011872

Н 22.2.02.18 шт 1 1,0793 1,0793

1 635,37

1 614,23

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 662,66

Пр/774-028.0 % 58 58 936,25

4 234,28 4 234,28

141 Цена м3 0,23 1 0,23 44 814,55 1,0793 11 124,72

11 124,72

142 Цена шт 6 1 6 6 471,14 1,0793 41 905,81

41 905,81

143 Цена шт 6 1 6 1 546,49 1,0793 10 014,76

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки сложных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Болты, длина до 600 мм

Траверсы

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

деревянных: восьмиштырных на сложных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Всего по позиции

Зажим прокалывающий SL25.2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Анкерный зажим SO255

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)
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10 014,76

144 Цена шт 6 1 6 1 549,30 1,0793 10 032,96

10 032,96

145 Цена шт 6 1 6 745,57 1,0793 4 828,16

4 828,16

146 Цена шт 6 1 6 222,16 1,0793 1 438,66

1 438,66

147 Цена шт 6 1 6 729,30 1,0793 4 722,80

4 722,80

148 Цена шт 6 1 6 1 739,10 1,0793 11 262,06

11 262,06

149 Цена шт 12 1 12 1 400,00 1,0793 18 132,24

18 132,24

150 Цена шт 24 1 24 327,08 1,0793 8 472,42

8 472,42

151 Цена шт 24 1 24 163,54 1,0793 4 236,21

4 236,21

294 706,39

39 931,05

4 292,32

4 052,25

246 430,77

368 485,34

39 931,05

4 292,32

4 052,25

246 430,77

47 421,25

26 357,70

43 983,30

47 421,25

26 357,70

368 485,34

41,6759117

3,6578557

152 ГЭСН33-04-020-01 км 0,1 1 0,1

Серьга СР-7-16

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Ушко У2-7-16

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайка крюкообразная PD2.2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Крюк сквозной SOT21.01

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 11 Опора анкерная на приставках 9,5 м :

     Всего прямые затраты (справочно)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Изолятор натяжной ЛК70/10-И-З-СС

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Раздел 12. Подвеска СИП

Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км 

линии: с использованием автогидроподъемника

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 11 Опора анкерная на приставках 9,5 м

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)
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421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 12,8252182 13 223,20

2-100-02 чел.-ч 0,91 1,6383774 0,1490923 856,75 127,73

2-100-03 чел.-ч 38,89 1,6383774 6,3716497 935,35 5 959,72

2-100-04 чел.-ч 19,24 1,6383774 3,1522381 1 053,25 3 320,09

2-100-05 чел.-ч 19,24 1,6383774 3,1522381 1 210,46 3 815,66

2 2 804,53

чел.-ч 3,9605993 4 212,71

91.05.05-015 маш.-ч 0,64 1,780845 0,1139741 2 531,32 288,50

4-100-060 чел.-ч 0,64 1,780845 0,1139741 1 414,82 161,25

91.06.03-055 маш.-ч 2,4 1,780845 0,4274028 11,45 1,89 21,64 9,25

91.06.06-011 маш.-ч 18,68 1,780845 3,3266185 346,73 2 693,46 2 306,88

4-100-040 чел.-ч 18,68 1,780845 3,3266185 1 053,25 3 503,76

91.14.02-001 маш.-ч 0,52 1,780845 0,0926039 926,78 85,82

4-100-040 чел.-ч 0,52 1,780845 0,0926039 1 053,25 97,54

91.17.04-544 маш.-ч 2,4 1,780845 0,4274028 266,91 114,08

4-100-040 чел.-ч 2,4 1,780845 0,4274028 1 053,25 450,16

П,Н 20.1.01.01 шт 0 1,0793 0

П,Н 20.1.01.12 шт 0 1,0793 0

Н 21.2.01.01 1000 м 3,06 1,0793 0,3302658

20 240,44

17 435,91

Пр/812-027.0-3 % 108 108 18 830,78

Пр/774-027.0 % 60 60 10 461,55

495 327,70 49 532,77

153 Цена м 330 1 330 155,05 1,0793 55 224,00

55 224,00

154 Цена м 330 1 330 202,40 1,0793 72 088,61

72 088,61

156 ГЭСН33-04-011-06 переход 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 20,7031326 20 829,21

1-100-36 чел.-ч 13,9 1,489434 20,7031326 1 006,09 20 829,21

2 1 050,29

чел.-ч 1,133265 1 193,61

91.14.02-001 маш.-ч 0,7 1,61895 1,133265 926,78 1 050,29

4-100-040 чел.-ч 0,7 1,61895 1,133265 1 053,25 1 193,61

П,Н 21.2.01.02 т 0 1,0793 0

23 073,11

22 022,82

Пр/812-027.0-3 % 108 108 23 784,65

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Комплект креплений для анкерных опор

Комплект креплений для промежуточных опор

Провода самонесущие изолированные

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Рабочий 5 разряда

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: 

автомобильные дороги 1 и 2 категории

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Провода неизолированные

Итого прямые затраты
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Пр/774-027.0 % 60 60 13 213,69

60 071,45 60 071,45

157 ГЭСН33-04-011-07 переход 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 24,575661 24 725,33

1-100-36 чел.-ч 16,5 1,489434 24,575661 1 006,09 24 725,33

2 1 245,34

чел.-ч 1,3437285 1 415,28

91.14.02-001 маш.-ч 0,83 1,61895 1,3437285 926,78 1 245,34

4-100-040 чел.-ч 0,83 1,61895 1,3437285 1 053,25 1 415,28

П,Н 21.2.01.02 т 0 1,0793 0

27 385,95

26 140,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 28 231,86

Пр/774-027.0 % 60 60 15 684,37

71 302,18 71 302,18

198 012,11

58 777,74

5 100,16

6 821,60

127 312,61

308 219,01

58 777,74

5 100,16

6 821,60

127 312,61

70 847,29

39 359,61

65 599,34

70 847,29

39 359,61

308 219,01

58,1040118

6,4375928

158 ГЭСН33-04-040-03 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 3,3259061 3 110,89

1-100-30 чел.-ч 2,03 1,6383774 3,3259061 935,35 3 110,89

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Провода неизолированные

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные 

преграды

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 12 Подвеска СИП :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 13. Демонтаж

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 12 Подвеска СИП

     справочно:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 720,78

чел.-ч 0,9794648 1 031,62

91.06.06-011 маш.-ч 0,45 1,780845 0,8013803 346,73 2 693,46 555,73

4-100-040 чел.-ч 0,45 1,780845 0,8013803 1 053,25 844,05

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 1,780845 0,1780845 926,78 165,05

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,780845 0,1780845 1 053,25 187,57

4 863,29

4 142,51

Пр/812-027.0-3 % 108 108 4 473,91

Пр/774-027.0 % 60 60 2 485,51

11 822,71 11 822,71

159 ГЭСН33-04-042-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,7252114 1 715,38

1-100-35 чел.-ч 0,81 2,1298906 1,7252114 994,30 1 715,38

2 4 043,36

чел.-ч 1,1112472 1 330,57

91.04.01-031 маш.-ч 0,44 2,3150985 1,0186433 2 088,77 1,86 3 885,11 3 957,54

4-100-050 чел.-ч 0,44 2,3150985 1,0186433 1 210,46 1 233,03

91.14.02-001 маш.-ч 0,04 2,3150985 0,0926039 926,78 85,82

4-100-040 чел.-ч 0,04 2,3150985 0,0926039 1 053,25 97,54

7 089,31

3 045,95

Пр/812-027.0-3 % 108 108 3 289,63

Пр/774-027.0 % 60 60 1 827,57

12 206,51 12 206,51

160 ГЭСН33-04-042-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 3,7273086 3 706,06

1-100-35 чел.-ч 1,75 2,1298906 3,7273086 994,30 3 706,06

2 10 176,30

чел.-ч 4,3755362 4 957,93

91.04.01-031 маш.-ч 0,96 2,3150985 2,2224946 2 088,77 1,86 3 885,11 8 634,64

4-100-050 чел.-ч 0,96 2,3150985 2,2224946 1 210,46 2 690,24

91.06.06-011 маш.-ч 0,84 2,3150985 1,9446827 346,73 2 693,46 1 348,56

4-100-040 чел.-ч 0,84 2,3150985 1,9446827 1 053,25 2 048,24

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 2,3150985 0,2083589 926,78 193,10

4-100-040 чел.-ч 0,09 2,3150985 0,2083589 1 053,25 219,45

18 840,29

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
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8 663,99

Пр/812-027.0-3 % 108 108 9 357,11

Пр/774-027.0 % 60 60 5 198,39

33 395,79 33 395,79

161 ГЭСН33-04-042-04 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 2,6410643 2 626,01

1-100-35 чел.-ч 1,24 2,1298906 2,6410643 994,30 2 626,01

2 9 482,93

чел.-ч 2,5466083 3 060,73

91.04.01-031 маш.-ч 1,04 2,3150985 2,4077024 2 088,77 1,86 3 885,11 9 354,19

4-100-050 чел.-ч 1,04 2,3150985 2,4077024 1 210,46 2 914,43

91.14.02-001 маш.-ч 0,06 2,3150985 0,1389059 926,78 128,74

4-100-040 чел.-ч 0,06 2,3150985 0,1389059 1 053,25 146,30

15 169,67

5 686,74

Пр/812-027.0-3 % 108 108 6 141,68

Пр/774-027.0 % 60 60 3 412,04

24 723,39 24 723,39

162 ГЭСН33-04-042-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 5,6229112 5 590,86

1-100-35 чел.-ч 2,64 2,1298906 5,6229112 994,30 5 590,86

2 14 386,79

чел.-ч 5,3015755 6 107,98

91.04.01-031 маш.-ч 1,44 2,3150985 3,3337418 2 088,77 1,86 3 885,11 12 951,95

4-100-050 чел.-ч 1,44 2,3150985 3,3337418 1 210,46 4 035,36

91.06.06-011 маш.-ч 0,72 2,3150985 1,6668709 346,73 2 693,46 1 155,91

4-100-040 чел.-ч 0,72 2,3150985 1,6668709 1 053,25 1 755,63

91.14.02-001 маш.-ч 0,13 2,3150985 0,3009628 926,78 278,93

4-100-040 чел.-ч 0,13 2,3150985 0,3009628 1 053,25 316,99

26 085,63

11 698,84

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 634,75

Пр/774-027.0 % 60 60 7 019,30

45 739,68 45 739,68

163 ГЭСН33-04-042-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи
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Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 4,302379 4 277,86

1-100-35 чел.-ч 2,02 2,1298906 4,302379 994,30 4 277,86

2 10 872,64

чел.-ч 3,7736106 4 378,55

91.04.01-031 маш.-ч 1,11 2,3150985 2,5697593 2 088,77 1,86 3 885,11 9 983,80

4-100-050 чел.-ч 1,11 2,3150985 2,5697593 1 210,46 3 110,59

91.06.06-011 маш.-ч 0,42 2,3150985 0,9723414 346,73 2 693,46 674,28

4-100-040 чел.-ч 0,42 2,3150985 0,9723414 1 053,25 1 024,12

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 2,3150985 0,2315099 926,78 214,56

4-100-040 чел.-ч 0,1 2,3150985 0,2315099 1 053,25 243,84

19 529,05

8 656,41

Пр/812-027.0-3 % 108 108 9 348,92

Пр/774-027.0 % 60 60 5 193,85

34 071,82 34 071,82

91 577,24

21 027,06

49 682,80

20 867,38

161 959,90

21 027,06

49 682,80

20 867,38

45 246,00

25 136,66

41 894,44

45 246,00

25 136,66

161 959,90

21,3447806

18,0880426

164 Цена маш.-час. 4 1 4 3 615,49 1,0793 15 608,79

15 608,79

165 Цена маш.-час. 2 1 2 5 000,00 1,0793 10 793,00

10 793,00

166 Цена м3 4 1 4 3 225,75 1,0793 13 926,21

13 926,21

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 13 Демонтаж :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

а/м КАМАЗ самосвал(доставка щебня)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, 

фракция 20-40 мм

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 14. Установка подножника 1 шт. (без стоимости подножника)

а/м КАМАЗ с КМУ(доставка и установка подножника)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 13 Демонтаж

     справочно:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

167 Цена маш.-час. 1 1 1 7 128,00 1,0793 7 693,25

7 693,25

48 021,25

48 021,25

48 021,25

48 021,25

48 021,25

1 722 871,33

282 684,27

79 125,25

50 606,59

1 310 455,22

2 285 469,06

282 684,27

79 125,25

50 606,59

1 310 455,22

361 458,61

201 139,12

333 290,86

361 458,61

201 139,12

2 285 469,06

289,7573643

44,8588929

Составил:

Проверил:

Экскаватор JCB(укладка щебня)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

          в том числе:

               материалы

Всего по разделу 14 Установка подножника 1 шт. (без стоимости подножника)

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

Итоги по разделу 14 Установка подножника 1 шт. (без стоимости подножника) :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

(Дробышева К.О.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)
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