
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 237,18 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2 237,18 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 273,14 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 46,08 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 281,66 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 41,61 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 приказ Департамента архитектуры и градостроительства Магаданской области от 03.03.2025 № 11-О

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2025 года

(наименование стройки)

Электроснабжение здания производственного назначения - склад (кадастровый номер 49:09:031002:556, S - 189,3 кв.м), КТПн - 10/0,4 кВ, на земельном участке для складов (кадастровый номер 49:09:031002:531, S -1995 +/-11 кв.м), расположенный: г. Магадан, в районе 6 км основной трассы

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 25-06

Наименование субъекта Российской Федерации 49. Магаданская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Магаданская область (1 зона)
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН33-04-001-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 5,5064061 5 345,18

1-100-33 чел.-ч 2,51 2,1937873 5,5064061 970,72 5 345,18

2 321,84

чел.-ч 0,3472648 365,76

91.14.02-001 маш.-ч 0,15 2,3150985 0,3472648 926,78 321,84

4-100-040 чел.-ч 0,15 2,3150985 0,3472648 1 053,25 365,76

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

6 508,73

5 710,94

Пр/812-027.0-3 % 108 108 6 167,82

Пр/774-027.0 % 60 60 3 426,56

16 103,11 16 103,11

2 Цена м3 0,57 1 0,57 44 814,55 1,0793 27 569,96

27 569,96

3 Цена маш.-час. 0,25 1 0,25 3 944,17 1,0793 1 064,24

1 064,24

4 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

5 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

3

Раздел 1. Опора одностоечная 11м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

6 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

7 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

8 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

9 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

10 Цена шт 0,03 1 0,03 150,35 1,0793 4,87

4,87

11 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

12 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

68 805,78

7 116,52

743,22

834,67

60 111,37

82 086,03

7 116,52

743,22

834,67

60 111,37

8 531,75

4 748,50

7 951,19

8 531,75

4 748,50

82 086,03

7,3607515

0,7924761

13 ГЭСН33-04-001-08 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Опора одностоечная 11м :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 2. Опора одностоечная 11м на приставках

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Опора одностоечная 11м

     справочно:

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 11,8903272 11 261,80

1-100-31 чел.-ч 5,42 2,1937873 11,8903272 947,14 11 261,80

2 643,68

чел.-ч 0,6945296 731,51

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 2,3150985 0,6945296 926,78 643,68

4-100-040 чел.-ч 0,3 2,3150985 0,6945296 1 053,25 731,51

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

13 112,94

11 993,31

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 952,77

Пр/774-027.0 % 60 60 7 195,99

33 261,70 33 261,70

14 Цена м3 0,83 1 0,83 44 814,55 1,0793 40 145,73

40 145,73

15 Цена маш.-час. 0,25 1 0,25 3 944,17 1,0793 1 064,24

1 064,24

16 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

17 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

18 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

19 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

20 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Траверса SH.151

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты
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14 910,90

21 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

22 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

23 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

24 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

25 Цена шт 2 1 2 1 400,00 1,0793 3 022,04

3 022,04

26 Цена шт 4 1 4 327,08 1,0793 1 412,07

1 412,07

27 Цена шт 4 1 4 163,54 1,0793 706,03

706,03

94 094,67

13 033,14

1 065,06

1 200,42

78 796,05

117 929,30

13 033,14

1 065,06

1 200,42

78 796,05

15 316,70

8 517,93

14 233,56

15 316,70

8 517,93

117 929,30

13,7446726

1,1397409

28 ГЭСН33-04-001-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Опора одностоечная 11м на приставках :

     Всего прямые затраты (справочно)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Раздел 3. Опора одностоечная с укосом 11м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 2 Опора одностоечная 11м на приставках

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 10,9250608 10 605,18

1-100-33 чел.-ч 4,98 2,1937873 10,9250608 970,72 10 605,18

2 622,22

чел.-ч 0,6713786 707,13

91.14.02-001 маш.-ч 0,29 2,3150985 0,6713786 926,78 622,22

4-100-040 чел.-ч 0,29 2,3150985 0,6713786 1 053,25 707,13

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

12 410,48

11 312,31

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 217,29

Пр/774-027.0 % 60 60 6 787,39

31 415,16 31 415,16

29 Цена м3 1,03 1 1,03 44 814,55 1,0793 49 819,39

49 819,39

30 Цена маш.-час. 0,5 1 0,5 3 944,17 1,0793 2 128,47

2 128,47

31 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

32 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

33 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

34 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

35 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Траверса SH.151

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

36 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

37 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

38 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

39 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

40 Цена кг 3,4 1 3,4 112,20 1,0793 411,73

411,73

99 401,69

12 376,52

1 043,60

1 176,04

84 805,53

122 092,24

12 376,52

1 043,60

1 176,04

84 805,53

14 581,22

8 109,33

13 552,56

14 581,22

8 109,33

122 092,24

12,7794062

1,1165899

41 ГЭСН33-04-001-09 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 23,6929028 22 440,50

1-100-31 чел.-ч 10,8 2,1937873 23,6929028 947,14 22 440,50

2 1 287,35

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Опора одностоечная с укосом 11м :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Бандаж 6мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с 

подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Всего по разделу 3 Опора одностоечная с укосом 11м

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 4. Опора одностоечная с укосом 11м на приставках

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,3890591 1 463,03

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 2,3150985 1,3890591 926,78 1 287,35

4-100-040 чел.-ч 0,6 2,3150985 1,3890591 1 053,25 1 463,03

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

25 666,83

23 903,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 25 815,81

Пр/774-027.0 % 60 60 14 342,12

65 824,76 65 824,76

42 Цена м3 1,29 1 1,29 44 814,55 1,0793 62 395,16

62 395,16

43 Цена маш.-час. 0,5 1 0,5 3 944,17 1,0793 2 128,47

2 128,47

44 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

45 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

46 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

47 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

48 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

49 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

50 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

973,64

51 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

52 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

53 Цена кг 3,4 1 3,4 112,20 1,0793 411,73

411,73

54 Цена шт 2 1 2 1 400,00 1,0793 3 022,04

3 022,04

55 Цена шт 4 1 4 327,08 1,0793 1 412,07

1 412,07

56 Цена шт 4 1 4 163,54 1,0793 706,03

706,03

130 373,95

24 211,84

1 708,73

1 931,94

102 521,44

174 217,75

24 211,84

1 708,73

1 931,94

102 521,44

28 179,74

15 664,06

26 143,78

28 179,74

15 664,06

174 217,75

25,5472482

1,8342704

57 ГЭСН33-04-001-11 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Опора одностоечная с укосом 11м на приставках :

     Всего прямые затраты (справочно)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Бандаж 6мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Раздел 5. Опора анкерная на приставках 11 м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных 

концевых, анкерных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 4 Опора одностоечная с укосом 11м на приставках

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 38,6106565 37 024,92

1-100-32 чел.-ч 17,6 2,1937873 38,6106565 958,93 37 024,92

2 2 102,68

чел.-ч 2,2687965 2 389,61

91.14.02-001 маш.-ч 0,98 2,3150985 2,2687965 926,78 2 102,68

4-100-040 чел.-ч 0,98 2,3150985 2,2687965 1 053,25 2 389,61

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 1,0793 0

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.1.04.02 кг 0 1,0793 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

41 993,16

39 414,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 42 567,69

Пр/774-027.0 % 60 60 23 648,72

108 209,57 108 209,57

58 Цена м3 2,52 1 2,52 44 814,55 1,0793 121 888,23

121 888,23

59 Цена маш.-час. 1 1 1 3 944,17 1,0793 4 256,94

4 256,94

60 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

61 ГЭСН33-04-016-03 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,9502589 851,48

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Болты с гайками и шайбами строительные

Приставки железобетонные

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Штыри

Металлические плакаты

Детали крепления стальные

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-

образных деревянных опор
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-25 чел.-ч 0,58 1,6383774 0,9502589 896,05 851,48

2 1 919,96

чел.-ч 1,104124 1 362,53

91.05.05-015 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 2 531,32 1 397,45

4-100-060 чел.-ч 0,31 1,780845 0,552062 1 414,82 781,07

91.15.01-001 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 19,38 10,70

91.15.03-014 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 487,94 1,9 927,09 511,81

4-100-040 чел.-ч 0,31 1,780845 0,552062 1 053,25 581,46

4 133,97

2 214,01

Пр/812-027.0-3 % 108 108 2 391,13

Пр/774-027.0 % 60 60 1 328,41

7 853,51 7 853,51

62 ГЭСН33-04-016-06 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4915132 440,42

1-100-25 чел.-ч 0,3 1,6383774 0,4915132 896,05 440,42

2 269,68

чел.-ч 0,2849352 300,11

91.15.01-001 маш.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 19,38 5,52

91.15.03-014 маш.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 487,94 1,9 927,09 264,16

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 1 053,25 300,11

1 010,21

740,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 799,77

Пр/774-027.0 % 60 60 444,32

2 254,30 2 254,30

63 ГЭСН34-02-036-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,6234831 1 614,23

1-100-35 чел.-ч 1,09 1,489434 1,6234831 994,30 1 614,23

4 21,14

01.3.04.08-0014 т 0,0004 1,0793 0,0004317 39 173,48 1,25 48 966,85 21,14

Н 01.7.15.02 т 0,0011 1,0793 0,0011872

Н 22.2.02.18 шт 1 1,0793 1,0793

1 635,37

1 614,23

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 662,66

Пр/774-028.0 % 58 58 936,25

4 234,28 4 234,28

64 Цена м3 0,23 1 0,23 44 814,55 1,0793 11 124,72

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки сложных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Энерголес

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Болты, длина до 600 мм

Траверсы

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

деревянных: восьмиштырных на сложных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 124,72

65 Цена шт 6 1 6 6 471,14 1,0793 41 905,81

41 905,81

66 Цена шт 6 1 6 1 546,49 1,0793 10 014,76

10 014,76

67 Цена шт 6 1 6 1 549,30 1,0793 10 032,96

10 032,96

68 Цена шт 6 1 6 745,57 1,0793 4 828,16

4 828,16

69 Цена шт 6 1 6 222,16 1,0793 1 438,66

1 438,66

70 Цена шт 6 1 6 729,30 1,0793 4 722,80

4 722,80

71 Цена шт 6 1 6 1 739,10 1,0793 11 262,06

11 262,06

72 Цена шт 12 1 12 1 400,00 1,0793 18 132,24

18 132,24

73 Цена шт 24 1 24 327,08 1,0793 8 472,42

8 472,42

74 Цена шт 24 1 24 163,54 1,0793 4 236,21

4 236,21

305 347,43

39 931,05

4 292,32

4 052,25

257 071,81

379 126,38

39 931,05

4 292,32

4 052,25

257 071,81

47 421,25

26 357,70

43 983,30

47 421,25

26 357,70

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Анкерный зажим SO255

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор натяжной ЛК70/10-И-З-СС

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Серьга СР-7-16

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Ушко У2-7-16

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайка крюкообразная PD2.2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Зажим прокалывающий SL25.2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крюк сквозной SOT21.01

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Шайбы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Опора анкерная на приставках 11 м :

     Всего прямые затраты (справочно)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

     Всего сметная прибыль (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

379 126,38

41,6759117

3,6578557

75 ГЭСН33-04-001-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 5,5064061 5 345,18

1-100-33 чел.-ч 2,51 2,1937873 5,5064061 970,72 5 345,18

2 321,84

чел.-ч 0,3472648 365,76

91.14.02-001 маш.-ч 0,15 2,3150985 0,3472648 926,78 321,84

4-100-040 чел.-ч 0,15 2,3150985 0,3472648 1 053,25 365,76

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

6 508,73

5 710,94

Пр/812-027.0-3 % 108 108 6 167,82

Пр/774-027.0 % 60 60 3 426,56

16 103,11 16 103,11

76 Цена м3 0,46 1 0,46 44 814,55 1,0793 22 249,44

22 249,44

77 Цена маш.-час. 0,25 1 0,25 3 944,17 1,0793 1 064,24

1 064,24

78 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

79 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

Раздел 6. Опора одностоечная 9,5м

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по разделу 5 Опора анкерная на приставках 11 м

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

80 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

81 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

82 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

83 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

84 Цена шт 0,03 1 0,03 150,35 1,0793 4,87

4,87

85 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

86 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

63 485,26

7 116,52

743,22

834,67

54 790,85

76 765,51

7 116,52

743,22

834,67

54 790,85

8 531,75

4 748,50

7 951,19

8 531,75

4 748,50

76 765,51

7,3607515

0,7924761

87 ГЭСН33-04-001-08 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Опора одностоечная 9,5м :

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Траверса SH.151

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 6 Опора одностоечная 9,5м

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

          Затраты труда машинистов

Раздел 7. Опора одностоечная 9,5 м на приставках

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 11,8903272 11 261,80

1-100-31 чел.-ч 5,42 2,1937873 11,8903272 947,14 11 261,80

2 643,68

чел.-ч 0,6945296 731,51

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 2,3150985 0,6945296 926,78 643,68

4-100-040 чел.-ч 0,3 2,3150985 0,6945296 1 053,25 731,51

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

13 112,94

11 993,31

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 952,77

Пр/774-027.0 % 60 60 7 195,99

33 261,70 33 261,70

88 Цена м3 0,72 1 0,72 44 814,55 1,0793 34 825,21

34 825,21

89 Цена маш.-час. 0,25 1 0,25 3 944,17 1,0793 1 064,24

1 064,24

90 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

91 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Приставки железобетонные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

92 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

93 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

94 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

95 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

96 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

97 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

98 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

99 Цена шт 2 1 2 1 400,00 1,0793 3 022,04

3 022,04

100 Цена шт 4 1 4 327,08 1,0793 1 412,07

1 412,07

101 Цена шт 4 1 4 163,54 1,0793 706,03

706,03

88 774,15

13 033,14

1 065,06

1 200,42

73 475,53

112 608,78

13 033,14

1 065,06

1 200,42

73 475,53

15 316,70

8 517,93

14 233,56

15 316,70

8 517,93

112 608,78

13,7446726

1,1397409

102 ГЭСН33-04-001-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шайбы

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Опора одностоечная 9,5 м на приставках :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по разделу 7 Опора одностоечная 9,5 м на приставках

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 8. Опора одностоечная с укосом 9,5м
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Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 10,9250608 10 605,18

1-100-33 чел.-ч 4,98 2,1937873 10,9250608 970,72 10 605,18

2 622,22

чел.-ч 0,6713786 707,13

91.14.02-001 маш.-ч 0,29 2,3150985 0,6713786 926,78 622,22

4-100-040 чел.-ч 0,29 2,3150985 0,6713786 1 053,25 707,13

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

12 410,48

11 312,31

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 217,29

Пр/774-027.0 % 60 60 6 787,39

31 415,16 31 415,16

103 Цена м3 0,92 1 0,92 44 814,55 1,0793 44 498,88

44 498,88

104 Цена маш.-час. 0,5 1 0,5 3 944,17 1,0793 2 128,47

2 128,47

105 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

106 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Изоляторы штыревые

Крюки

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции
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685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

107 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

108 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

109 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

110 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)
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7 323,97

111 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

112 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

56,31

113 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

114 Цена кг 3,4 1 3,4 112,20 1,0793 411,73

411,73

94 081,18

12 376,52

1 043,60

1 176,04

79 485,02

116 771,73

12 376,52

1 043,60

1 176,04

79 485,02

14 581,22

8 109,33

13 552,56

14 581,22

8 109,33

116 771,73

12,7794062

1,1165899

115 ГЭСН33-04-001-09 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 23,6929028 22 440,50

1-100-31 чел.-ч 10,8 2,1937873 23,6929028 947,14 22 440,50

2 1 287,35

чел.-ч 1,3890591 1 463,03

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 2,3150985 1,3890591 926,78 1 287,35

Всего по позиции

Итоги по разделу 8 Опора одностоечная с укосом 9,5м :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Бандаж 6мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 9. Опора одностоечная с укосом 9,5м на приставках

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с 

подкосом

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 8 Опора одностоечная с укосом 9,5м

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-040 чел.-ч 0,6 2,3150985 1,3890591 1 053,25 1 463,03

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

25 666,83

23 903,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 25 815,81

Пр/774-027.0 % 60 60 14 342,12

65 824,76 65 824,76

116 Цена м3 1,18 1 1,18 44 814,55 1,0793 57 074,65

57 074,65

117 Цена маш.-час. 0,5 1 0,5 3 944,17 1,0793 2 128,47

2 128,47

118 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

119 ГЭСН33-04-016-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,3276755 293,61

1-100-25 чел.-ч 0,2 1,6383774 0,3276755 896,05 293,61

2 185,41

чел.-ч 0,195893 206,32

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 19,38 3,80

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 1,780845 0,195893 487,94 1,9 927,09 181,61

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,780845 0,195893 1 053,25 206,32

685,34

499,93

Пр/812-027.0-3 % 108 108 539,92

Пр/774-027.0 % 60 60 299,96

1 525,22 1 525,22

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

Паста антисептическая

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

Гвозди строительные

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

Колпачки полиэтиленовые К-6

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

120 ГЭСН33-04-016-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4095944 367,02

1-100-25 чел.-ч 0,25 1,6383774 0,4095944 896,05 367,02

2 235,97

чел.-ч 0,2493183 262,59

91.15.01-001 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 19,38 4,83

91.15.03-014 маш.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 487,94 1,9 927,09 231,14

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,780845 0,2493183 1 053,25 262,59

865,58

629,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 679,98

Пр/774-027.0 % 60 60 377,77

1 923,33 1 923,33

121 ГЭСН34-02-036-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,1170755 1 110,71

1-100-35 чел.-ч 0,75 1,489434 1,1170755 994,30 1 110,71

4 3 939,83

01.3.04.08-0014 т 0,0002 1,0793 0,0002159 39 173,48 1,25 48 966,85 10,57

14.4.02.04-0142 кг 0,05 1,0793 0,053965 79,88 2,26 180,53 9,74

22.2.02.11-0032 т 0,00015 1,0793 0,0001619 107 952,66 1,59 171 644,73 27,79

22.2.02.18-0006 шт 1 1,0793 1,0793 1 770,81 1,96 3 470,79 3 746,02

22.2.02.23-0011 100 шт 0,01 1,0793 0,010793 260,03 1,97 512,26 5,53

22.2.02.23-0171 кг 1,22 1,0793 1,316746 64,13 1,66 106,46 140,18

Н 01.7.15.02 т 0,00128 1,0793 0,0013815

5 050,54

1 110,71

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 144,03

Пр/774-028.0 % 58 58 644,21

6 838,78 6 838,78

122 Цена шт 1 1 1 13 815,34 1,0793 14 910,90

14 910,90

123 Цена шт 3 1 3 2 261,95 1,0793 7 323,97

7 323,97

124 Цена шт 6 1 6 150,35 1,0793 973,64

973,64

125 Цена шт 3 1 3 17,39 1,0793 56,31

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Траверса SH.151

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ20Г

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8

Траверса стальная 4-штырная

Глухари

Поковки для конструкций связи, сталь марки 20

Болты, длина до 600 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

Масло креозотовое

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Всего по позиции

Вязка спиральная SO115

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Колпачек для изолятора КП-22
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56,31

126 Цена шт 1 1 1 469,37 1,0793 506,59

506,59

127 Цена кг 3,4 1 3,4 112,20 1,0793 411,73

411,73

128 Цена шт 2 1 2 1 400,00 1,0793 3 022,04

3 022,04

129 Цена шт 4 1 4 327,08 1,0793 1 412,07

1 412,07

130 Цена шт 4 1 4 163,54 1,0793 706,03

706,03

125 053,44

24 211,84

1 708,73

1 931,94

97 200,93

168 897,24

24 211,84

1 708,73

1 931,94

97 200,93

28 179,74

15 664,06

26 143,78

28 179,74

15 664,06

168 897,24

25,5472482

1,8342704

131 ГЭСН33-04-001-11 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.3

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 38,6106565 37 024,92

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шайбы

Бандаж 6мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крышка пластиковая для деревянных опор

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 9 Опора одностоечная с укосом 9,5м на приставках :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных 

концевых, анкерных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Всего по разделу 9 Опора одностоечная с укосом 9,5м на приставках

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 10. Опора анкерная на приставках 9,5 м
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-32 чел.-ч 17,6 2,1937873 38,6106565 958,93 37 024,92

2 2 102,68

чел.-ч 2,2687965 2 389,61

91.14.02-001 маш.-ч 0,98 2,3150985 2,2687965 926,78 2 102,68

4-100-040 чел.-ч 0,98 2,3150985 2,2687965 1 053,25 2 389,61

4 475,95

01.3.01.06-0051 кг 0,03 1,0793 0,032379 58,53 1,91 111,79 3,62

01.7.15.06-0111 т 0,00023 1,0793 0,0002482 70 296,20 1,66 116 691,69 28,96

01.7.20.08-0051 кг 0,02 1,0793 0,021586 56,11 2,07 116,15 2,51

14.4.02.04-0182 т 0,0004 1,0793 0,0004317 61 265,39 2,26 138 459,78 59,77

14.4.03.03-0102 т 0,00001 1,0793 0,0000108 80 020,98 1,84 147 238,60 1,59

14.4.03.04-0001 т 0,0006 1,0793 0,0006476 40 917,44 1,84 75 288,09 48,76

14.5.06.03-0002 т 0,0006 1,0793 0,0006476 98 039,57 3,21 314 707,02 203,80

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,0793 0,064758 1 031,73 1,9 1 960,29 126,94

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 1,0793 0

П,Н 05.1.02.06 шт 0 1,0793 0

П,Н 07.1.04.02 кг 0 1,0793 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 1,0793 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 1,0793 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 1,0793 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 1,0793 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 1,0793 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 1,0793 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 1,0793 0

41 993,16

39 414,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 42 567,69

Пр/774-027.0 % 60 60 23 648,72

108 209,57 108 209,57

132 Цена м3 2,3 1 2,3 44 814,55 1,0793 111 247,19

111 247,19

133 Цена маш.-час. 1 1 1 3 944,17 1,0793 4 256,94

4 256,94

134 ФСБЦ-22.2.02.23-0302 100 шт 0,03 1 0,03 69 225,40 1,9 131 528,26 1,0793 4 258,75

4 258,75

135 ГЭСН33-04-016-03 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,9502589 851,48

1-100-25 чел.-ч 0,58 1,6383774 0,9502589 896,05 851,48

2 1 919,96

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

Изоляторы штыревые

Крюки

Штыри

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Болты с гайками и шайбами строительные

Приставки железобетонные

Детали крепления стальные

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, 

размеры 300х400х5 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-

образных деревянных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Доставка энерголеса

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Энерголес

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,104124 1 362,53

91.05.05-015 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 2 531,32 1 397,45

4-100-060 чел.-ч 0,31 1,780845 0,552062 1 414,82 781,07

91.15.01-001 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 19,38 10,70

91.15.03-014 маш.-ч 0,31 1,780845 0,552062 487,94 1,9 927,09 511,81

4-100-040 чел.-ч 0,31 1,780845 0,552062 1 053,25 581,46

4 133,97

2 214,01

Пр/812-027.0-3 % 108 108 2 391,13

Пр/774-027.0 % 60 60 1 328,41

7 853,51 7 853,51

136 ГЭСН33-04-016-06 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 0,4915132 440,42

1-100-25 чел.-ч 0,3 1,6383774 0,4915132 896,05 440,42

2 269,68

чел.-ч 0,2849352 300,11

91.15.01-001 маш.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 19,38 5,52

91.15.03-014 маш.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 487,94 1,9 927,09 264,16

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,780845 0,2849352 1 053,25 300,11

1 010,21

740,53

Пр/812-027.0-3 % 108 108 799,77

Пр/774-027.0 % 60 60 444,32

2 254,30 2 254,30

137 ГЭСН34-02-036-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,6234831 1 614,23

1-100-35 чел.-ч 1,09 1,489434 1,6234831 994,30 1 614,23

4 21,14

01.3.04.08-0014 т 0,0004 1,0793 0,0004317 39 173,48 1,25 48 966,85 21,14

Н 01.7.15.02 т 0,0011 1,0793 0,0011872

Н 22.2.02.18 шт 1 1,0793 1,0793

1 635,37

1 614,23

Пр/812-028.0-3 % 103 103 1 662,66

Пр/774-028.0 % 58 58 936,25

4 234,28 4 234,28

138 Цена м3 0,23 1 0,23 44 814,55 1,0793 11 124,72

11 124,72

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки сложных опор

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

М

Масло креозотовое

Болты, длина до 600 мм

Траверсы

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

деревянных: восьмиштырных на сложных опорах одинарных

ОТм(ЗТм)

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Энерголес
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

139 Цена шт 6 1 6 6 471,14 1,0793 41 905,81

41 905,81

140 Цена шт 6 1 6 1 546,49 1,0793 10 014,76

10 014,76

141 Цена шт 6 1 6 1 549,30 1,0793 10 032,96

10 032,96

142 Цена шт 6 1 6 745,57 1,0793 4 828,16

4 828,16

143 Цена шт 6 1 6 222,16 1,0793 1 438,66

1 438,66

144 Цена шт 6 1 6 729,30 1,0793 4 722,80

4 722,80

145 Цена шт 6 1 6 1 739,10 1,0793 11 262,06

11 262,06

146 Цена шт 12 1 12 1 400,00 1,0793 18 132,24

18 132,24

147 Цена шт 24 1 24 327,08 1,0793 8 472,42

8 472,42

148 Цена шт 24 1 24 163,54 1,0793 4 236,21

4 236,21

294 706,39

39 931,05

4 292,32

4 052,25

246 430,77

368 485,34

39 931,05

4 292,32

4 052,25

246 430,77

47 421,25

26 357,70

43 983,30

47 421,25

26 357,70

368 485,34

Всего по позиции

Гайка крюкообразная PD2.2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Серьга СР-7-16

Зажим прокалывающий SL25.2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Крюк сквозной SOT21.01

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Анкерный зажим SO255

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 10 Опора анкерная на приставках 9,5 м :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции

Гайки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шайбы

Изолятор натяжной ЛК70/10-И-З-СС

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Шпильки

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Ушко У2-7-16

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Всего по разделу 10 Опора анкерная на приставках 9,5 м

     справочно:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы
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41,6759117

3,6578557

149 ГЭСН33-04-020-01 км 0,1 1 0,1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 12,8252182 13 223,20

2-100-02 чел.-ч 0,91 1,6383774 0,1490923 856,75 127,73

2-100-03 чел.-ч 38,89 1,6383774 6,3716497 935,35 5 959,72

2-100-04 чел.-ч 19,24 1,6383774 3,1522381 1 053,25 3 320,09

2-100-05 чел.-ч 19,24 1,6383774 3,1522381 1 210,46 3 815,66

2 2 804,53

чел.-ч 3,9605993 4 212,71

91.05.05-015 маш.-ч 0,64 1,780845 0,1139741 2 531,32 288,50

4-100-060 чел.-ч 0,64 1,780845 0,1139741 1 414,82 161,25

91.06.03-055 маш.-ч 2,4 1,780845 0,4274028 11,45 1,89 21,64 9,25

91.06.06-011 маш.-ч 18,68 1,780845 3,3266185 346,73 2 693,46 2 306,88

4-100-040 чел.-ч 18,68 1,780845 3,3266185 1 053,25 3 503,76

91.14.02-001 маш.-ч 0,52 1,780845 0,0926039 926,78 85,82

4-100-040 чел.-ч 0,52 1,780845 0,0926039 1 053,25 97,54

91.17.04-544 маш.-ч 2,4 1,780845 0,4274028 266,91 114,08

4-100-040 чел.-ч 2,4 1,780845 0,4274028 1 053,25 450,16

П,Н 20.1.01.01 шт 0 1,0793 0

П,Н 20.1.01.12 шт 0 1,0793 0

Н 21.2.01.01 1000 м 3,06 1,0793 0,3302658

20 240,44

17 435,91

Пр/812-027.0-3 % 108 108 18 830,78

Пр/774-027.0 % 60 60 10 461,55

495 327,70 49 532,77

150 Цена м 330 1 330 155,05 1,0793 55 224,00

55 224,00

151 Цена м 330 1 330 202,40 1,0793 72 088,61

72 088,61

152 Цена 0 1 0

153 ГЭСН33-04-011-06 переход 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 20,7031326 20 829,21

1-100-36 чел.-ч 13,9 1,489434 20,7031326 1 006,09 20 829,21

2 1 050,29

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 11. Подвеска СИП

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Рабочий 5 разряда

Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км 

линии: с использованием автогидроподъемника

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

экскаватор JCB(укладка щебня)

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: 

автомобильные дороги 1 и 2 категории

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Комплект креплений для анкерных опор

Комплект креплений для промежуточных опор

Провода самонесущие изолированные

Итого прямые затраты

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ
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чел.-ч 1,133265 1 193,61

91.14.02-001 маш.-ч 0,7 1,61895 1,133265 926,78 1 050,29

4-100-040 чел.-ч 0,7 1,61895 1,133265 1 053,25 1 193,61

П,Н 21.2.01.02 т 0 1,0793 0

23 073,11

22 022,82

Пр/812-027.0-3 % 108 108 23 784,65

Пр/774-027.0 % 60 60 13 213,69

60 071,45 60 071,45

154 ГЭСН33-04-011-07 переход 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 24,575661 24 725,33

1-100-36 чел.-ч 16,5 1,489434 24,575661 1 006,09 24 725,33

2 1 245,34

чел.-ч 1,3437285 1 415,28

91.14.02-001 маш.-ч 0,83 1,61895 1,3437285 926,78 1 245,34

4-100-040 чел.-ч 0,83 1,61895 1,3437285 1 053,25 1 415,28

П,Н 21.2.01.02 т 0 1,0793 0

27 385,95

26 140,61

Пр/812-027.0-3 % 108 108 28 231,86

Пр/774-027.0 % 60 60 15 684,37

71 302,18 71 302,18

198 012,11

58 777,74

5 100,16

6 821,60

127 312,61

308 219,01

58 777,74

5 100,16

6 821,60

127 312,61

70 847,29

39 359,61

65 599,34

70 847,29

39 359,61

308 219,01

58,1040118

6,4375928

155 ГЭСН33-04-040-03 шт 1 1 1

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные 

преграды

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Провода неизолированные

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(ЗТм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 11 Подвеска СИП :

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Провода неизолированные

Итого прямые затраты

          Затраты труда машинистов

Раздел 12. Демонтаж

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 11 Подвеска СИП

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)
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421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 3,3259061 3 110,89

1-100-30 чел.-ч 2,03 1,6383774 3,3259061 935,35 3 110,89

2 720,78

чел.-ч 0,9794648 1 031,62

91.06.06-011 маш.-ч 0,45 1,780845 0,8013803 346,73 2 693,46 555,73

4-100-040 чел.-ч 0,45 1,780845 0,8013803 1 053,25 844,05

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 1,780845 0,1780845 926,78 165,05

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,780845 0,1780845 1 053,25 187,57

4 863,29

4 142,51

Пр/812-027.0-3 % 108 108 4 473,91

Пр/774-027.0 % 60 60 2 485,51

11 822,71 11 822,71

156 ГЭСН33-04-042-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 1,7252114 1 715,38

1-100-35 чел.-ч 0,81 2,1298906 1,7252114 994,30 1 715,38

2 4 043,36

чел.-ч 1,1112472 1 330,57

91.04.01-031 маш.-ч 0,44 2,3150985 1,0186433 2 088,77 1,86 3 885,11 3 957,54

4-100-050 чел.-ч 0,44 2,3150985 1,0186433 1 210,46 1 233,03

91.14.02-001 маш.-ч 0,04 2,3150985 0,0926039 926,78 85,82

4-100-040 чел.-ч 0,04 2,3150985 0,0926039 1 053,25 97,54

7 089,31

3 045,95

Пр/812-027.0-3 % 108 108 3 289,63

Пр/774-027.0 % 60 60 1 827,57

12 206,51 12 206,51

157 ГЭСН33-04-042-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 3,7273086 3 706,06

1-100-35 чел.-ч 1,75 2,1298906 3,7273086 994,30 3 706,06

2 10 176,30

чел.-ч 4,3755362 4 957,93

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.04.01-031 маш.-ч 0,96 2,3150985 2,2224946 2 088,77 1,86 3 885,11 8 634,64

4-100-050 чел.-ч 0,96 2,3150985 2,2224946 1 210,46 2 690,24

91.06.06-011 маш.-ч 0,84 2,3150985 1,9446827 346,73 2 693,46 1 348,56

4-100-040 чел.-ч 0,84 2,3150985 1,9446827 1 053,25 2 048,24

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 2,3150985 0,2083589 926,78 193,10

4-100-040 чел.-ч 0,09 2,3150985 0,2083589 1 053,25 219,45

18 840,29

8 663,99

Пр/812-027.0-3 % 108 108 9 357,11

Пр/774-027.0 % 60 60 5 198,39

33 395,79 33 395,79

158 ГЭСН33-04-042-04 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 2,6410643 2 626,01

1-100-35 чел.-ч 1,24 2,1298906 2,6410643 994,30 2 626,01

2 9 482,93

чел.-ч 2,5466083 3 060,73

91.04.01-031 маш.-ч 1,04 2,3150985 2,4077024 2 088,77 1,86 3 885,11 9 354,19

4-100-050 чел.-ч 1,04 2,3150985 2,4077024 1 210,46 2 914,43

91.14.02-001 маш.-ч 0,06 2,3150985 0,1389059 926,78 128,74

4-100-040 чел.-ч 0,06 2,3150985 0,1389059 1 053,25 146,30

15 169,67

5 686,74

Пр/812-027.0-3 % 108 108 6 141,68

Пр/774-027.0 % 60 60 3 412,04

24 723,39 24 723,39

159 ГЭСН33-04-042-05 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 5,6229112 5 590,86

1-100-35 чел.-ч 2,64 2,1298906 5,6229112 994,30 5 590,86

2 14 386,79

чел.-ч 5,3015755 6 107,98

91.04.01-031 маш.-ч 1,44 2,3150985 3,3337418 2 088,77 1,86 3 885,11 12 951,95

4-100-050 чел.-ч 1,44 2,3150985 3,3337418 1 210,46 4 035,36

91.06.06-011 маш.-ч 0,72 2,3150985 1,6668709 346,73 2 693,46 1 155,91

4-100-040 чел.-ч 0,72 2,3150985 1,6668709 1 053,25 1 755,63

91.14.02-001 маш.-ч 0,13 2,3150985 0,3009628 926,78 278,93

4-100-040 чел.-ч 0,13 2,3150985 0,3009628 1 053,25 316,99

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

26 085,63

11 698,84

Пр/812-027.0-3 % 108 108 12 634,75

Пр/774-027.0 % 60 60 7 019,30

45 739,68 45 739,68

160 ГЭСН33-04-042-07 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4

_гр.4

Прил.33.4 п.3.12

Прил.33.4 п.3.15

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 чел.-ч 4,302379 4 277,86

1-100-35 чел.-ч 2,02 2,1298906 4,302379 994,30 4 277,86

2 10 872,64

чел.-ч 3,7736106 4 378,55

91.04.01-031 маш.-ч 1,11 2,3150985 2,5697593 2 088,77 1,86 3 885,11 9 983,80

4-100-050 чел.-ч 1,11 2,3150985 2,5697593 1 210,46 3 110,59

91.06.06-011 маш.-ч 0,42 2,3150985 0,9723414 346,73 2 693,46 674,28

4-100-040 чел.-ч 0,42 2,3150985 0,9723414 1 053,25 1 024,12

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 2,3150985 0,2315099 926,78 214,56

4-100-040 чел.-ч 0,1 2,3150985 0,2315099 1 053,25 243,84

19 529,05

8 656,41

Пр/812-027.0-3 % 108 108 9 348,92

Пр/774-027.0 % 60 60 5 193,85

34 071,82 34 071,82

91 577,24

21 027,06

49 682,80

20 867,38

161 959,90

21 027,06

49 682,80

20 867,38

45 246,00

25 136,66

41 894,44

45 246,00

25 136,66

161 959,90

21,3447806

18,0880426

161 Цена маш.-час. 4 1 4 3 615,49 1,0793 15 608,79

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ в усложненных условиях: По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

При производстве работ в усложненных условиях: В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Всего по позиции

Итоги по разделу 12 Демонтаж :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

          Затраты труда машинистов

Раздел 13. Установка подножника 1 шт. (без стоимости подножника)

а/м КАМАЗ с КМУ(доставка и установка подножника)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 12 Демонтаж

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

15 608,79

162 Цена маш.-час. 2 1 2 5 000,00 1,0793 10 793,00

10 793,00

163 Цена м3 4 1 4 3 225,75 1,0793 13 926,21

13 926,21

164 Цена маш.-час. 1 1 1 7 128,00 1,0793 7 693,25

7 693,25

48 021,25

48 021,25

48 021,25

48 021,25

48 021,25

1 701 734,54

273 142,94

72 488,82

46 079,62

1 310 023,16

2 237 180,46

273 142,94

72 488,82

46 079,62

1 310 023,16

344 154,61

191 291,31

319 222,56

344 154,61

191 291,31

2 237 180,46

281,6647728

41,6075014

Составил:

Проверил:

а/м КАМАЗ самосвал(доставка щебня)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, 

фракция 20-40 мм

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

               материалы

Всего по разделу 13 Установка подножника 1 шт. (без стоимости подножника)

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Экскаватор JCB(укладка щебня)

Зимнее удорожание. п.50 Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (6,1 х1,3) ПЗ=7,93% (ОЗП=7,93%; ЭМ=7,93% к расх.; ЗПМ=7,93%; МАТ=7,93% к расх.; ТЗ=7,93%; ТЗМ=7,93%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 13 Установка подножника 1 шт. (без стоимости подножника) :

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

(Дробышева К.О.)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы
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